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  تعالي بسمه
  

   6405/100: شماره                                   مهندسان مشاور و پيمانكارانهاي اجرايي و  بخشنامه به دستگاه
   4/2/1389: تاريخ                                  انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع: موضوع

  
هـاي   استانداردهاي اجرايـي طـرح  نامه  آيين) 6(قانون برنامه و بودجه و ماده ) 23(استناد ماده   به

نامـه   موضـوع تصـويب  (و در چارچوب نظام فني و اجرايـي كشـور    1352مصوب سال  -عمراني
پيوسـت بـراي انعقـاد پيمـان بـه        ، دستورالعمل)20/4/1358هـ، مورخ 33497ت/42339شماره 

 8در صـفحه بـه انضـمام دفترچـه پيمـان       11در ) الاجـرا  لازم(صورت سرجمع از نوع گروه اول 
هاي كراهاي ساختماني با سطح زيربنـا تـا    تا براي انعقاد پيمان: شود پيوست ابلاغ مي 5صفحه و 

  .مترمربع از تاريخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود 10000
هاي اجرايي به تشخيص خود در قراردادهاي اجراي ساختمان با سطح زيربناي بيشـتر از   دستگاه
از اين روش براي انعقاد پيمان استفاده كنند، در اين صورت رعايت  توانند مترمربع نيز مي 10000

  .تمام ضوابط و مقررات مربوط به اين بخشنامه الزامي است
ها تأمين  اجراي پروژه و نقشه بيني اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتي، محل در صورتي كه پيش

بهـا مجـاز نيسـت و تخلـف      سـت حتي به روش پرداخـت براسـاس فهر  (نشده باشد، انعقاد پيمان 
  .شود دستگاه اجرايي محسوب مي

پذير نباشد، پس  مترمربع امكان 6000در مواردي كه اجراي اين بخشنامه براي كارهاي بالاتر از 
ه گزارش توجيهي لازم، عـدول از ايـن بخشـنامه در    ئبالاترين مقام دستگاه اجرايي و ارا تأييداز 

هاي استاني به تصويب شوراي  نت نظارت راهبردي و در طرحهاي ملي بايد به تصويب معاو طرح
  .فني استان برسد

هاي اجرايي در اجراي كارهاي ساختماني تصميم به استفاده از روش طرح  در صورتي كه دستگاه
توانند با استفاده از ضوابط مربوط در اين بخشنامه بـراي اخـذ    داشته باشند، مي) EPC(و ساخت 

نامه تشخيص صلاحيت مربـوط بـراي    و براساس آيين) Lump Sum(قيمت به صورت سرجمع 
  .پيمانكاران اقدام كنند

بـا   24/8/1385مـورخ   142825/100اين بخشنامه از تاريخ ابلاغ، جـايگزين بخشـنامه شـماره    
  .شود موضوع انعقاد پيمان با نرخ زيربنا مي

  ابراهيم عزيزي
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كارهاي ساختماني كه سطح زيربناي آنهـا تـا ده هـزار    منظور تسهيل و تسريع در امور اجرايي  به
  :متر مربع است، پيمان همسان پيوست بايد با تأمين زير، مورد استفاده قرار گيرد

شرح زيـر تـأمين    ها به كه هر يك از موارد مربوط به اعتبار، محل اجراي پروژه و نقشه در صورتي
  .شود ز نيست و تخلف محسوب ميمجا) حتي به روش فهرست بهايي(نباشد انعقاد پيمان 

  .كه قبل از انعقاد پيمان بايد كاملاً رعايت شود مواردي -الف
اسـتناد   دار بوده و تعهد تأمين اعتبار در زمان لازم، بهياعتبار هزينه كار مورد نظر بايد پا -1

لازم به يادآوري است كه تعهـدات  . قانون محاسبات عمومي، انجام گيرد 53و  52مواد 
 .شود اعتبارات مصوب تخلف محسوب مي خارج از

ها و عدم تعلق تعديل به آنهـا كارهـاي اجرايـي     با توجه به مقطوع بودن نرخ اين پيمان: تذكر مهم
كه عدم تأمين، تخصيص و پرداخت به موقع وجوه  بيني شده به پايان برسد، از آنجايي بايددر زمان پيش
بيني شـده، رعايـت    در زمان پيش ربراي تحقق اتمام كااي در تطويل مدت پيمان دارد  لازم نقش عمده

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ) 32(نامه اجرايي ماده  آيين
هيئت وزيران الزامي بوده و پـس   10/5/1384هـ مورخ 32825ت/28482ايران موضوع مصوبه شماره 

ها را بايستي  ربط ياد شده در مصوبه مذكور، اعتبار مورد نياز پروژه از طي مراحل قانوني لازم، مراجع ذي
ربـط   ربط كشوري و يا مسـئولين ذي  طور كامل بررسي و تصويب نمايند و حسب مورد مسئولين ذي به

ريـزي و نظـارت راهبـردي     معاونـت برنامـه  . باشـند  استاني ملزم به نظارت بر حسن اجراي اين امر مـي 
هاي ناشي از تـأمين و تخصـيص    ربط در استانها نيز براي رفع نارسايي هاي ذي جمهور و دستگاه رييس

بيني  هاي مزبور در مدت پيش اي را براي تخصيص صددرصد اعتبارات طرح كامل اعتبارات اولويت ويژه
ل دستورات مها براساس دستورالع اين معاونت براي اجراي پروژه. گيرند شده براي اجراي كار در نظر مي

  .موقع صادر نموده است را براي تخصيص به لازم
  

مورد نظر وتملك قطعي آن و رفع معارض كامل   مناسب بودن زمين براي اجراي پروژه -2
هـا و   نحوي كه بتوان با توجـه بـه شـرايط، موقيعـت و عـوارض زمـين نقشـه        زمين به

 .ابدني وده كه تغييراتي در آنها بدين لحاظ پيشماي تهيه ن گونه مشخصات كار را به
نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده بايد به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تـا نكتـه    -3

ابهامي براي اجراي كار باقي نماند كه منجر به تغيير نقشـه، مشخصـات فنـي، مقـادير     
هـا منتفـي    بيني شده گردد و در نتيجه مزيت اين نوع پيمان اقلام كار و يا مصالح پيش

هـا   كارفرمايـان بايـد در تهيـه نقشـه و مشخصـات سـاختمان      مهندسان مشاور و . شود
هــاي مناســب و ارزان قيمــت  الامكــان از رديــف ي عمــل نماينــد تــا حتــيا گونــه بــه

كاري پرهيز نمايند تـا   گرايي دركارهاي نازك بهاي پايه استفاده شود و از تجمل فهرست
 .اقل ممكن كاهش يابدها به حد طريق ضمن حفظ موارد كيفي كار هزينه اجراي پروژه  بدين
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هـاي   ، تهيـه كامـل نقشـه   )محل اجراي كار(كه كارفرما در تأمين زمين  در صورتي -1تبصره
در قـانون بودجـه   ) طبق برنامـه زمـاني اجـراي كـار    (بيني اعتبار لازم براي پروژه  اجرايي و پيش

ر نـرخ  نظـر د  بـر تخلـف دسـتگاه اجرائـي، درخواسـت تجديـد        سنواتي قصور داشته باشد، علاوه
 1356قـانون بودجـه سـال     80ماده واحده راجع به اصلاح تبصره ) ج(ها براساس مفاد بند  پيمان

شوراي عالي انقـلاب جمهـوري اسـلامي     23/11/1385د مورخ 2232مصوبه شماره (كل كشور 
  .، قابل طرح در شوراي عالي فني نخواهد بود)ايران

  

بينـي اعتبـار در قـانون بودجـه      مربوط به پيش ها و اسناد مثبته كارفرما بايستي فرم -2تبصره
  .سنواتي را در اسناد مناقصه اعلام نمايد

مدت واقعي و قابل عمل براي انجام كار بايد با توجه به شرايط كار، محل كار، منطقـه   -4
    . مربوط، فصل شروع حجم عمليات و نوع كـار تعيـين و در اسـناد مناقصـه درج گـردد     

 36ماه و بالاتر از آن حـداكثر   24هزار مترمربع حداكثر  ششاين مدت براي كارهاي تا 
 .باشد ماه مي

ها، بـرآورد هزينـه اجـراي     با توجه به مقادير دقيق اقلام كار محاسبه شده از روي نقشه -5
دار  در ايـن روش حـداكثر اقـلام سـتاره    (دار  كار با در نظر گرفتن اقلام احتمـالي سـتاره  

ه ن ـبهـا، ضـرايب مربـوط، هزي    ساس آخرين فهرسـت برا) بيست درصد مبلغ برآورد است
%) 95بـدون اعمـال ضـريب    (اي تعـديل   هـاي رشـته   تجهيز و برچيدن كارگاه شاخص

و ) هنگـام نمـودن بـرآورد    منظـور بـه   به(گزاري  ابلاغي تا زمان مورد نظر براي مناقصه
 .شود همچينين براي زمان اجراي كار تعيين مي

بينـي شـده    براي زمان اجراء نصـف مـدت زمـان پـيش     براي منظور نمودن تعديل -1تبصره
  .شود عنوان زمان متوسط قرارداد در نظر گرفته مي به 4براساس بند 
هنگام نمودن بـرآورد تـا زمـان     هاي تعديل در جهت به براي منظور نمودن شاخص -2تبصره

اي مورد نظر براي مناقصه و همچنين در نظـر گـرفتن نوسـانات قيمـت زمـان اجـراي كـار، بـر        
هايي كه شاخص تعديل ابلاغ نشده است، از نسبت رقم آخرين دوره سه ماهـه ابلاغـي بـه     دوره

كه مبين تغييرات آخرين چهار دوره سه ماهه متوالي ابلاغـي  (دروه سه ماهه مشابه سال قبل آن 
            ناشـي از تقسـيم درصـد تغييـر    (و تبديل درصد تغيير به متوسط يـك دوره سـه ماهـه    ) باشد مي

  .استفاده گردد) 4به عدد 
برقـي و   تأسيسـات ابنيـه،  (اي سـاختمان   هـاي رشـته   منظور از شـاخص، شـاخص   -3تبصره
  .گزاري است ابلاغي در دوره سه ماهه مورد نظر براي مناقصه 3پيوست ) مكانيكي تأسيسات

  



   به صورت سرجمعانعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني
   

 

481 

رح متري بـه ش ـ اراروزرساني، نحوه انجام به صورت پ سازي نحوه به منظور شفاف به -4تبصره
  :باشد ذيل مي

 F=(A.B).[C.D+1]  
F :هنگام شده تا تا زمان برگزاري مناقصه و زمان اجراي كار مبلغ برآورد به  
A :بهاي پايه ابلاغي مبلغ برآورد كار براساس آخرين فهرست  
  
B :اي كه  اي دوره ماهه ابلاغي تعديل يا شاخص رشته اي سه آخرين شاخص رشته =         ترازي ضريب هم  

  مبناي برآورد براساس آن تهيه شده است هر كدام كه مؤخر است فهرست پايه                                              
  اي كه فهرست پايه مبناي برآورد براساس آن تهيه شده است اي دوره شاخص رشته                                         

  
C : اي سه ماهه ابلاغي تعديل آخرين رشته   -1[ /4= سه ماهه درصد تغيير متوسط يك دوره  

  اي سه ماه ابلاغي نظير سال قبل شاخص رشته                                                                                
  

D :ي كـه  ا اي دوره اي ابلاغي يـا شـاخص رشـته    هاي واقع بين آخرين شاخص رشته تعداد دوره
اساس آن تهيه شده است، هر كدام كه مؤخر است، تا نصف زمـان   فهرست پايه مبناي برآورد بر

  اجراي كار
  .ضميمه شوند 5به پيوست  B،Cلازم است ضرايب  -5 تبصره
نيـز  ...) سـازي، حصاركشـي و   محوطـه (برآورد هزينه كارهاي اجرايي خارج از ساختمان  -6

 .شود تعيين مي 5طبق بند 
پيمـان پيوسـت،    11هاي اجرايي و با توجه به بند ب مـاده   ساس نقشهسطح زيربنا، برا -7

 .گردد گيري و در جدول مندرج در پيمان تعيين درج مي اندازه
لازم است دقت لازم از سوي مهندس مشاور و كارفرما در محاسبه سـطوح بـراي درج    -8

داخـت  پيمان صورت گيرد چرا كه از اعداد مندرج در جدول ملاك پر 11ماده  در جدول
هـاي   ه پيشنهاد قيمت براساس نقشهئبا اين حال پيمانكار موظف به ارا. باشند قطعي مي

 .باشد اجرايي منضم به اسناد مناقصه مي
 .گردد ، برآورد كل هزينه اجراي كار مشخص مي6و  5از جمع مبالغ بندهاي  -9

هـاي   به مسـاحت يـا متـر طـول پـروژه     ) 9بند (از تقسيم برآورد كل هزينه اجراي كار   -10
 .آيد دست مي نرخ واحد كار به 11مندرج در جدول بند الف ماده 

 

   سـازي، مقـادير حصاركشـي،    ه سطح زيربناي هر ساختمان، سطح محوطهئكار مورد نظر با ارا
، كارهـاي مشـابه و حـدود هزينـه     )در صورتي كه مشخصات حصارها متفاوت باشـد (به تفكيك 
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و همراه با درج نام و قيمت دو نوع مصـالح  ) گفته برآورد شده است كه به ترتيب پيش(اجراي كار 
، 5در انتهـاي پيوسـت   ) C،Bضـرايب  (روزرساني  و ضرايب به 5انتخابي براساس ضوابط پيوست 

بها، همراه بـا سـاير اسـناد و مـدارك      همراه با ضميمه نمودن ريز برآورد و برآورد فصول فهرست
از پيمانكاران در بـرگ  . صه بين پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده، به مناقصه گذاشته شودمناق

كـه شـرح آنهـا توسـط كارفرمـا       11شرح جدول ماده   پيشنهاد، مبالغ پيشنهادي تفكيك شده به
هاي اجرايـي   ساز و ديواركشي شامل تمام هزينه ها، محوطه تنظيم شده براي هر يك از ساختمان

  .شود هاي بالاسري اخذ مي و هزينهكار در منطقه 
هـاي منضـم بـه     ه پيشنهاد قيمت براساس جزييات نقشـه ئپيمانكاران موظف به ارا -1تبصره

ه شـده در  ئها و برآورد ارا باشند، لذا مقادير رديف پيمان و مشخصات فني عمومي و خصوصي مي
گونـه   و استناد بـه آن هـيچ  شود  اسناد مناقصه صرفاً راهنما بوده و جزء اسناد پيمان محسوب نمي

  .كند حقي بر طرفين پيمان ايجاد نمي
تعيين ) بر طبق قانون برگزاري مناقصه(برنده مناقصه، با توجه به مبلغ كل پيشنهادي   -11

 .شود و با رعايت ساير شرايط، نسبت به انعقاد پيمان با او اقدام مي

  .پذيرد عمل انجام ميتمام نيز براساس اين دستورال انعقاد كارهاي نيمه -1تبصره 
     سـازي، تعميراتـي و مرمتـي از ايـن دسـتورالعمل       انعقـاد كارهـاي صـرفاً محوطـه     -2تبصره
  .باشد مي يمستثن
كه ارجاع كار از طريق ترك تشريفات مناقصه انجام شـود، رعايـت ايـن     در صورتي -3تبصره

  .دستورالعمل نيز الزامي است
در اين گونه قراردادها لازم است تا پيمانكاران پيشنهاد دهنده در مناقصه، تجزيه بهاي   -12

 .ه نمايندئارا 9/9/1377مورخ  5453/102- 4951/54كار را براساس ضوابط بخشنامه شماره 

  نحوه تنظيم و تكميل پيمان -ب
  :رسد رفين ميشرح زير تكميل و به امضاء و مهر ط براي انعقاد پيمان، دفترچه پيوست به

بنـدي آن، عنـوان پـروژه،     عنوان دستگاه اجرايي، شماره آن، عنوان طرح، شماره طبقـه  -1
شماره و محل دقيق اجرا آن، نام واحد خدمات مشاوره، نـام پيمانكـار، شـماره و تـاريخ     

 .پيمان در صفحه داخل جلد نوشته شود
سـطرهاي اول و دوم   تاريخ و شهر محل انعقـاد پيمـان، نـام كارفرمـا و نماينـده او در      -2

 .درج گردد 3صفحه 
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باشـد، نـام،   ) شركت يـا مؤسسـه  (شخص حقوقي ) پيمانكار(چنانچه طرف ديگر پيمان  -3
ها، شهر محل ثبت، نام دارنده يا دارنـدگان   شماره و تاريخ ثبت آن در اداره ثبت شركت

 .شودنوشته  3امضاي مجاز براي امضاء اسناد تعهدآور، در سطرهاي سوم و چهارم صفحه 
در صورتي كه طرف ديگر پيمان شخص حقيقي باشد، مشخصـات فـردي او در محـل     -4

 .بالا، درج گردد 3گفته شده در بند 
يا محل اقامـت شـخص   ) پيمانكار(در محل نشاني بايد اقامتگاه قانوني شخص حقوقي  -5

 .نوشته شود) پيمانكار(حقيقي 
 .بيني شده نوشته شود پيشهاي  ، موضوع پيمان و نشاني كار، در محل1در ماده  -6
هاي بهاي واحد پايـه   هاي اجرايي و عنوان و سال انتشار فهرست ، تعداد نقشه2در ماده  -7

 .مورد عمل درج شود
 .نوشته شود) در داخل پرانتز(، مبلغ كل پيشنهادي پيمانكار به عدد و حرف 3در بند الف ماده  - 8
پيشنهادي پيمانكـار بـه مبلـغ     ، ضريب پيمان كه ناشي از تقسيم مبلغ3در بند ب ماده  -9

اسـت، بـه عـدد و حـروف درج     ) توسط كارفرما تهيه شـده  8-كه طبق بند الف(برآورد 
، 12اين ضريب منحصراً براي كارهاي اضافي و تغييرات احتمالي موضـوع مـاده   . گردد

 .گيرد مورد استفاده قرار مي
 .نوشته شود بيني شده براي اجراي كار به عدد و حروف ، مدت پيش4در ماده   -10
سـازي بـر حسـب سـرجمع و      كارهاي سـاختماني و محوطـه    ، نرخ11در بند الف ماده   -11

هاي حصاركشي بر حسب سرجمع و متـر طـول مطـابق ارقـامي كـه       مترمربع و هزينه
 .پيمانكار پيشنهاد نموده درج شود

 اقلامي از كار موضوع پيمان، كه مقرر است توسط پيمانكار انجام نشود، بـه وضـوح و    -12
 .با ذكر موارد، در پيوست شماره يك پيمان درج شود

، درصدهاي ريالي اجراي كار بـا توجـه بـه    )11موضوع بند ج ماده (هاي موقت  براي پرداخت
     برآورد، تعيين شده و مقاصع پرداخت بر حسـب درصـدهايي از مبلـغ پيشـنهادي پيمانكـار بـراي       

نحـوي   يك در پيوست شماره دو پيمـان بـه  ها و محوطه و حصاركشي به تفك يك از ساختمان هر
اي از تفكيـك   نمونـه . مبلغ برآورد آن بخش نشود% 8گردد كه هيچ فعاليتي بيش از  مشخص مي

عنوان راهنما، به اين دسـتورالعمل   هاي موقت به عمليات اجرايي يك كار مشخص، براي پرداخت
  .پيوست شده است

اسـناد مناقصـه تكميـل و بـه اطـلاع       عنوان يكـي از  لازم است تا درصدهاي ريالي به  -13
 .گران رسانده شود مناقصه
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سنگ، كاشـي، لـوازم بهداشـتي،    : نوع و مشخصات كامل مصالح مصرفي در كار مانند  -14
ايـن مشخصـات بايـد از    . ، در پيوست شماره سه پيمان ذكـر شـود  ...، برقي وتأسيسات

بـا مشخصـات درج   ري استخراج شود و در صورت تناقص با آن اولويت اهاي معم نقشه
 .باشد شده در اين پيوست مي

درج  11گيري سـطوح زيربنـا، كـه در جـدول مـاده       كه در محاسبه و اندازه در مواردي  -15
ها نياز به توضيحات بيشتري درباره چگونگي محاسبه سطوح  شود، در برخي از نقشه مي

درج  11لازم باشد، ضروري است كارفرما نحوه محاسبه سطوح را كه در جـدول مـاده   
تنظـيم و   4هاي اجرايي در پيوسـت شـماره    طور شفاف متناسب با نقشه نموده است، به

 .ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و پيمان نمايد
التفاوت به دو نوع مصالح انتخابي از سوي كارفرما براساس ضـوابط   براي پرداخت مابه  -16

ن پيوسـت، قبـل از   بينـي شـده در اي ـ   ، بايد اولاً قيمت آنهـا در جـدول پـيش   5پيوست 
برگزاري مناقصه درج شوند ثانياً مكانيزم تعيين قيمت آنها در زمان ورود بـه كارگـاه در   

رو براي تعيين تغييرات قيمت دو نوع مصالح انتخـابي از   از اين. اسناد پيمان تعيين گردد
، قيمـت آنهـا بايـد    5التفاوت براساس ضوابط پيوست  سوي كارفرما، براي پرداخت مابه

ها يـا   اساس ليست قيمت مراجع معتبر مانند ليست قيمت فروش محصولات كارخانهبر
هايي كه سهام آنها در سـازمان بـورس اوراق بهـادار     نظير كارخانه(توليدكنندگان معتبر 
لذا لازم است، كارفرما نسبت به درج قيمت . گردد ، تعيين مي)گيرد مورد معامله قرار مي

براساس استعلام از مراجع  5و جدول پيوست  3پيوست  و مرجع تعيين قيمت آن دو در
آلات و  التفـاوت مصـالح، بجـز آهـن     صورت مابـه  معتبر ياد شده اقدام نمايد، در غير اين

 .سيمان قابل پرداخت نيست

در پرداخت به پيمانكار در بنـد و مـاده    تأخيربا توجه به اينكه پرداخت خسارت به پيمانكار در اثر 
منظور عدم تحميل خسـارت   ربط لازم است به ني و تاكيد شده، لذا مسئولين ذيبي پيمان پيش 11

به بودجه دولت، براي تأمين به موقع اعتبار و تخصيص و پرداخت آن بـه وظـايف قـانوني خـود     
  .عمل نمايند
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  اي از تفكيك عمليات اجرايي يك كار مشخص نمونه
  درصد شرح ساختار شكست كار

  461/3 تجهيز كارگاه  1
  4610/3 تجهيز كارگاه  1/1

  6800/0 برداريخاك  2
  4500/0 گودبرداري با ماشين  1/2
  2300/0 كفبرداري دستي و رگلاژخاك  2/2

  9800/7 فونداسيون  3
  3560/0 اجراي بتن مگر  1/3
  7180/3 آرماتور فونداسيون  2/3
  4050/0 بندي فونداسيونقالب  3/3
  5010/3 ريزي فونداسيونبتن  4/3

  2610/26 اسكلت  4
  7560/0 هااجراي بيس پليت ستون  1/4
  5080/6 هاساخت و نصب ستون  2/4
  3170/9 ساخت و نصب تيرهاي زنبوري و حمال  3/4
  3450/6 ساخت و نصب بادبندها  4/4
  0570/1 داراجراي سقف شيب  5/4
  2780/2 اتصالات، جوشكاري و ضد زنگ  6/4

  1760/11 سازيسقف  5
  3320/4 هاي فلزيساخت تيرچه  1/5
  7190/1 اجراي سقف همكف  2/5
  1750/2 اجراي سقف اول  3/5
  9830/1 اجراي سقف دوم  4/5
  9670/0 ها و پلهاجراي كنسول  5/5

  1200/7 كاريسفت  6
  3960/0 ريزي پي و پشت ديوارهاخاك  1/6
  7670/5 اجراي ديوارچيني  2/6
  8090/0 هاساخت و نصب نعل درگاه  3/6
  1480/0 هاچارچوب، فريم پنجره  4/6

  7670/6 فاز اولتأسيسات  7
  8160/0 هاي فاضلاب و آب باراناجراي لوله  1/7
  2330/1 كشي سرد و گرماجراي لوله  2/7
  1470/3 هاي هوااجراي كانال  3/7
  9830/0 هاي برقاجراي لوله  4/7
  5880/0 يتأسيساتهاينصب ساپورت  5/7

  7090/4 سازيكف  8
  0090/0 هااجراي پوكه سرويس  1/8
  5900/0 اجراي پوكه طبقات  2/8
  4400/0 ريزي بامبندي و پوكهشيب  3/8
  0140/0 هاكاري سرويسعايق  4/8
  6560/3 كاري بامعايق  5/8



    )اي مشاوره -پيمانكاري(هاي عمراني مجموعه قوانين و مقررات پيمان   
   

 

486 
  3890/1 سقف كاذب  9
  2050/1 )رابيتس(زيرسازي سقف كاذب فلزي  1/9
  1500/0 نصب صفحات رابيتس  2/9
  0340/0 سقف كاذب دامپا  3/9

  0320/12 كارينازك  10
  2450/1 ها و ديوارهاگچ و خاك سقف  1/10
  3560/0 كاري آسترسيمان  2/10
  4800/2 سنگ قرنيز ديوارها  3/10
  6910/0 سفيدكاري  4/10
  4340/0 ايرويه تخته ماله  5/10
  5440/0 سنگ كف  6/10
  6210/2 موزائيك  7/10
  9520/0 نصب سنگ پله  8/10
  2820/2 هادر و پنجره و نرده  9/10

  4270/0 درب و كمد چوبي  10/10
  6080/4 نماسازي  11

  3370/0 اجراي ازاره سنگي نما  1/11
  0240/4 اجراي سنگ نما  2/11
  2470/0 هانصب شيشه  3/11

  5210/0 كاشي و سراميك  12
  4850/0 هاكاري سرويسكاشي  1/12
  0110/0 هاي شرقيتوالتنصب  2/12
  0250/0 هانصب سراميك سرويس  3/12

  7010/9 فاز دومتأسيسات  13
  2760/0 هاساخت و نصب دريچه  1/13
  6830/4 نصب دستگاه زنت  2/13
  2530/1 كشيكشي و كابلسيم  3/13
  3420/0 نصب كليد و پريز و ساير اقلام برقي  4/13
  6760/1 هانصب چراغ  5/13
  2850/1 ساخت و نصب تابلوهاي برق  6/13
  1860/0 هاي بهداشتي و شيرآلاتنصب سرويس  7/13

  5430/1 موتورخانه  14
  4790/0 كشي موتورخانهاجراي لوله  1/14
  9720/0 هاها و مشعل پمپنصب ديگ  2/14
  0920/0 كاري موتورخانهاندازي و عايقتست و راه  3/14

  6670/1 نقاشي  15
  3710/1 كامل نقاشي سطوح گچياجراي  1/15
  1910/0 اجراي كامل نقاشي سطوح فلزي  2/15
  1050/0 اجراي كامل نقاشي سطوح چوبي  3/15

  3850/0 تميزكاري و تحويل و برچيدن كارگاه  16
  3850/0 تميزكاري و تحويل و برچيدن كارگاه  1/16

  100 جمع كل
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  االله الرحمن الرحيم  بسم
  

  پيمان
  ساختمانيارجاي كارهاي 

  به صورت سرجمع
  

 :عنوان طرح
  :عنوان پروژه

  :عنوان دستگاه اجرايي
  :نام واحد خدمات مشاوره

  درآمد عمومي                  ساير منابع:                    نوع اعتبار
  

  :تاريخ پيمان:                                           شماره پيمان
  

  :شهرستان                                  استان    : محل اجرا
  روستا                       خيابان                    كوچه/ شهر
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ــاريخ   ــه ت ــهر ............................ ب ــين ...................... در ش ــه در........................................... ب        ك
   از يك طرف،........................................................ شود به نمايندگي  پيمان كارفرما ناميده مي اين
ــه ... ................................................ و ــاني ب ــه از ............................... ....................................نش ك

  .گردد زير منعقد مي شود از طرف ديگر، پيمان د پيمانكار ناميده مياين به بع
  

  موضوع پيمان -1ماده 
برقـي،   تأسيسـات ابنيـه،  (اجـراي كامـل كليـه عمليـات سـاختماني      : موضوع پيمان عبارتست از

  ، )مكانيكي تأسيسات
 به جز............................ ...................................انداري و تحويل  سازي، حصاركشي، راه محوطه

  براساس مدارك، مشخصات................................ كارهاي مندرج در پيوست شماره يك، واقع در 

هاي منضم به اين پيمان كه كلاً به رويت، مهر و امضاي پيمانكار رسيده است و جزء  فني و نقشه
  .ع از كميت و كيفيت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده استشود و پيمانكار با اطلا لاينفك آن تلقي مي

  
  اسناد و مدارك پيمان -2ماده 

  :اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است
  .پيمان حاضر -الف
  :هاي كلي، تفضيلي و اجرايي شامل نقشه -ب

 برگ................. هاي پلان موقعيت و طرح استقرارا در  نقشه -1
 .برگ......................... در هاي معماري  نقشه -2
 .برگ..................... يات اجرايي در ئهاي جز نقشه -3
 .برگ..................... هاي سازه در  نقشه -4
 .برگ............... مكانيكي در  تأسيساتهاي  نقشه -5
 .برگ.................... برقي در  تأسيساتهاي  نقشه -6
 .برگ...................... در ... كشي وسازي، حصار هاي محوطه نقشه -7

كه ضـميمه  ) (سابق(ريزي  مشخصات فني عمومي منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه -ج
  ).شود پيمان تلقي مي

كه ضميمه ) (سابق(ريزي  شرايط عمومي پيمان متشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه -د
  ).شود پيمان تلقي مي
ها و هر نوع سـند ديگـري كـه در مـورد كارهـا و       نامه ها، موافقت مجلس صورت هـ دستور كارها،

  .هاي جديد يا امور ديگري، در مدت پيمان تنظيم گردد و به امضاي طرفين برسد قيمت
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، منظم بـه پيمـان سـال    )رسته ساختمان(بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني  دفترچه فهرست -و
  )شود ي ميكه ضميمه پيمان تلق........... (
هرگاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضـي وجـود داشـت، اولويـت      -تبصره

كـه تنـاقض مربـوط بـه قيمـت       هاي بالاست، در مـواردي  مدارك بر يكديگر، طبق ترتيب رديف
بهـا در اولويـت    شوند، فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي كارهايي باشد كه براساس فهرست

  .رار دارداول ق
  

  مبلغ و ضريب پيمان -3ماده 
 ريـالي اسـت كـه   ............................... (...........................................) مبلغ اوليه پيمان برابـر   -الف

ايـن مبلـغ   . براساس قيمت پيشنهادي پيمانكار، با توجه به شرايط اين پيمان محاسبه شده اسـت 
  .باشد مي 12كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده  تابع تغيير مقادير

ــان   - ب ــريب پيمـ ــاده    ................ (........................ ) ضـ ــا مـ ــاط بـ ــه در ارتبـ ــت كـ                   از آن  12اسـ
  .شود استفاده مي

  پيمان مدت - 4ماده 
مجلـس   ماه شمسي از تاريخ اوليه صورت.. ) ...................... (....................مدت پيمان برابر با 

  .شود خواهد بود شرايط عمومي پيمان تنظيم مي 28تحويل كارگاه كه طبق ماده 
شرايط عمومي پيمان، پس از آنكه  39و  30پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 

  .ما تقاضاي تحويل موقت كندبرداري نمود از كارفر عمليات موضوع پيمان را تكميل و آماده بهره
  

  دوره تضمين -5ماده 
مـاه  ) 12(حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مـدت دوازده  

اگر در دوره تضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده . گردد شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي
شرايط مندرج در . مدارك پيمان باشدشود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در 

  .شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود 42ماده 
  

  نظارت -6ماده 
نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوسـت آن  
تقبل نموده است، به عهده كارفرما و يا نماينده وي و يا دستگاه نظـارت معرفـي شـده از سـوي     

پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دسـتورات كارفرمـا،   . ارفرما، خواهد بودك
  .يا نماينده او و يا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد
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  تعديل آحاد بها -7ماده 
ت بجـز آنچـه كـه در پيوسـت     التفـاو  گونه تعديل آحادبها و مابه هاي اين پيمان هيچ به قيمت

  .گيرد بيني شده، تعلق نمي پيش 5شماره 
  

  انساني، مصالح و تداركات ينيرو -8ماده 
طـور كلـي تمـام     آلات و به انساني، تهيه و تدارك كليه مصالح، ابزار كار، ماشين يتأمين نيرو

  هاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم مربـوط،     لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان و هزينه
پيمانكار متعهد است مصالح را از منابعي تهيه كند كه از حيث مرغوبيـت  . به عهده پيمانكار است

كارفرما و يا دستگاه  تأييدي مندرج در اسناد و مدارك اين پيمان باشد و مورد طبق مشخصات فن
  .نظارت قرار گيرد

هاي لازم را در مورد مصالح و تداركات مورد نياز  كارفرما در صورت درخواست پيمانكار، حواله
گونه تكليف و تعهـدي را در قبـال وصـول و يـا عـدم       موضوع پيمان صادر خواهد نمود ولي هيچ

  .وصول آن ندارد
  .آن، به عهده پيمانكار است  تأمين آب و برق موقت و هزينه مصرف -تبصره

  

  پرداخت پيش -9ماده 
پرداخت ايـن پيمـان را براسـاس مفـاد      بر تقاضاي پيمانكار، پيش كارفرما موافقت دارد كه بنا

  .هاي عمراني، پرداخت نمايد آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرح
  

  تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار -10ماده 
درصـد  ) پنج( 5هنگام امضاي پيمان، پيمانكار براي تضمين انجام تعهدات خود بايد به ميزان 

هاي عمرانـي را   نامه مورد قبول كارفرما طبق نمونه مورد عمل در طرح مبلغ اوليه پيمان، ضمانت
 34تحويل موقت موضوع پيمان طبق مـاده  نامه ياد شده پس از خاتمه كار و  ضمانت. نمايد ارائه

  .شرايط عمومي پيمان، به پيمانكار مسترد خواهد شد
تخـب، كارفرمـا   ننامه انجام تعهدات از طرف پيمانكار م ه ضمانتئروز پس از ارا 30چنانچه تا 

را  نامه انجام تعهدات خود تواند استرداد ضمانت پيمان را براي اجراي كار ابلاغ ننمايد پيمانكار مي
در ايـن  . نامـه اقـدام كنـد    درخواست نموده و كارفرما بايد بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانت

  .صورت انعقاد پيمان منتفي است
  

هاي موقـت و قطعـي، كسـور     گيري، پرداخت نرخ پيمان، نحوه اندازه -11ماده 
  ها قانوني و جبران خسارت در ديركرد پرداخت
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باشد كه صرفاً در  ن بر حسب هر واحد كار به شرح جدول ذيل مينرخ اين پيما: نرخ پيمان -الف
  .شود استفاده مي 12رابطه با تغييرات براساس مفاد ماده 

  
  هزينه واحد  هزينه كل مقدار كار واحد كار زير پروژه  رديف

      مترمربع ...ساختمان  1
      مترمربع ...ساختمان  2
      مترمربع ...ساختمان  3
      مترمربع ...تيپديواركشي  4
      مترمربع ...ديواركشي تيپ  5
      مترمربع ...ديواركشي تيپ  6
      مترمربع سازي محوطه  7
      مترمربع    8
      مترمربع    9

     )مبلغ اوليه پيمان(جمع كل 
  

  .اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است
در موضوع پيمان به عهده پيمانكار نباشد، عناوين آنها در كه اجراي هر يك اقلام كار  در صورتي

  .پيوست شماره يك پيمان است
  :ها گيري سطح زيربناي ساختمان نحوه اندازه -ب

) پشـت تـا پشـت   (هـا   سطوح زير بناي هر سـاختمان براسـاس تصـوير افقـي سـقف      -1-ب
آمـادگي   ب نيامده ولي پيشحسا هجز زيربنا ب) هاي بدون سقف سازه(شود، بازشوها  گيري مي اندازه
  .شود زيربنا محسوب مي ءها جز سقف
صـورت متـر طـول     هزينه تمام عناصر ديوارهاي محوطه و حصارها با هر ارتفـاع بـه   -2-ب
  .شود گيري مي اندازه
          صــورت مترمربــع  گيـري و بــه  صـورت ســطح واقعــي آن انــدازه  سـطوح محوطــه بــه  -3-ب

  .شود محاسبه مي
ها بـه   هاي موقت، براساس درصدي از مبلغ هر يك از پروژه پرداخت: موقت هاي پرداخت -ج

شرح جدول فوق و منحصراً در چارچوب و ترتيبي كـه در پيوسـت شـماره دو تفكيـك گرديـده،      
  .انجام خواهد شد

هـاي   پايكار، براساس فهرست مصالح پايكار منضم بـه پيمـان، بـا اعمـال شـاخص       بهاي مصالح
  .شود منظور مي 25/1مربوط و ضريب   در برآورد طبق دستورالعملاي بكار رفته  رشته
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گيـري شـده    ضرب ارقام اندازه مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصل: پرداخت قطعي -د 
عـلاوه   ، بـه )موضـوع بنـد الـف   (طبق بند ب كه در جدول بند الف درج گرديده است و نرخ پيمان

  . آيد ت ميبه دس 12موارد احتمالي مندرج در ماده 
هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج  درصورتي كه در سطوح نقشه: 1تبصره

  . در جدول بند الف ملاك عمل پرداخت قطعي خواهد بود
هاي منضم به پيمان با مقـادير منـدرج در    در صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه: 2تبصره 

در صورت تغييـر سـطوح بـر اسـاس     . باشد مي 1ره جدول بند الف، پرداخت قطعي بر اساس تبص
هاي منضم به پيمان كه مساحت آنهـا در   دستور كار مشخص، بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه

  . گردد پرداخت مي 12درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده  11جدول الف ماده 
فرمـا از هـر پرداخـت    كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كار  :كسور قانوني - ـه

در مورد حق بيمه تأمين اجتماعي، برطبق ضـوابط  . شود كسر و به حساب مراجع ذيربط واريز مي
  . عمل خواهد شد) شوند كه بر اساس قيمت پايه واگذار مي(هاي عمراني عمل در طرح مورد

يـا   هـا و  پرداخـت  هرگاه كارفرما در پرداخت پـيش : ها جبران خسارت ديركرد در پرداخت -و 
در تأديـه اصـل بـدهي،     تأخيرنمايد، به منظور جبران خسارت ناشي از  تأخيرهاي موقت  پرداخت

، تأخيرافتاده، متناسب با مدت  تأخيردر مبلغي كه پرداخت آن به ) سالانه(درصد15كارفرما معادل 
  . نمايد به پيمانكار پرداخت مي

شرايط عمـومي پيمـان    37در هر پرداخت، از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده  تأخيرمدت 
  . تا تاريخ صدور چك مربوط خواهد بود

درصد مبلـغ اوليـه پيمـان تجـاوز      20افتاده از  تأخيرچنانچه مجموع مطالبات پيمانكار كه به 
ت به پرداخـت آن  نمايد و كارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالبات نسب

حداكثر خسـارت  . دهد به پيمان خاتمه مي 48اقدام ننمايد با تقاضاي پيمانكار، كارفرما طبق ماده 
در ايـن  . درصد مبلغ اوليه پيمان است و مازاد بر آن قابل پرداخـت نيسـت   2پرداختي به پيمانكار 
  . دهد پيمان خاتمه ميتواند درخواست خاتمه پيمان را اعلام و كارفرما به  حالت پيمانكار مي

د باش ـ مي" و"در پرداخت برطبق بند  تأخيركارفرما موظف به پرداخت خسارت : اتتأخير -ز 
  . باشد ات مجاز وي نميتأخيردر پرداخت صورتحساب پيمانكار موجب  تأخيرو لذا 
  تغييرات  -12ماده 

از جملـه  (خصات فنـي درصورتي كه بعد از انعقاد پيمان و در حين اجراي كار، تغييراتي در مش
هاي اجرايي از طرف كارفرما به پيمانكار ابلاغ گردد و اين تغييـرات،   و يا نقشه) تغيير نوع مصالح

هاي اوليه تغييـر دهـد، پيمانكـار مكلـف بـه       نوع مصالح و يا حجم عمليات كار را نسبت به نقشه
  . هاي پيمان خواهد بود انجام كار بار نرخ
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ايجـاد شـود، بهـاي ايـن      11اژ كارهاي مندرج در بند الف مـاده  صورتي كه تغييري در متردر
شود و در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كـار   تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شده محاسبه مي

اي  هـاي رشـته   هاي منضم به پيمان، با اعمال شاخص هاي فهرست باشد، طبق بهاي واحد رديف
مربوط و اعمال ضريب پيشنهادي پيمانكـار بـه حسـاب     به كار رفته در برآورد طبق دستورالعمل

  . شود پيمانكار منظور مي
بهاي منضـم بـه پيمـان موجـود      قيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آنها در فهرست

. شـود  تعيين مي 25/1نيست با استفاده از نرخ واقعي زمان و محل اجراء و صرفاً با اعمال ضريب 
مبلغ مربوط به افـزايش و كـاهش   . درصد مبلغ اوليه پيمان است10ثر سقف مبلغ اين كارها حداك

  . باشد شرايط عمومي پيمان مي 29در اثر تغييرات تابع ماده 
  

  فسخ، خاتمه و يا تعليق پيمان  -13ماده 
صـورت   شرايط عمومي پيمان گـردد و كـار بـه    48و يا  46كه پيمان مشمول ماده  در صورتي

وضعيت قطعي كار براساس كارهاي انجام شده، درصـدهاي   كاره تحويل گرفته شود، صورت نيمه
  . گردد محاسبه و قطعي مي 11موقت و بهاي مصالح پاي كار موضوع بند ج ماده 

درج شـده   2ه درصد مشخصي براي آن در پيوست شـماره  در صورت عدم تكميل يك فعاليت ك
هاي فهـارس بهـاي    توان از رديف اجراي آن فعاليت، مي) وزن(است، صرفاً در تعيين دقيق درصد

  . منضم به پيمان استفاده نمود
تواند در مـدت   شرايط عمومي پيمان گردد، كارفرما مي 49در صورتي كه پيمان مشمول ماده 

       ششـم مـدت اوليـه پيمـان و يـا       ا تنها براي يك بار و حداكثر به مـدت يـك  پيمان، اجراي كار ر
شـرايط   49ساير ضوابط تعليق براساس ضوابط مـاده  . معلق كند) هركدام كه بيشتر باشد(سه ماه

  . باشد عمومي پيمان مي
  

  تجهيز و برچيدن كارگاه  -14 ماده
آنها در سـاختار شكسـت كـار آمـده     پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني 

  :است به صورت زير است
عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار، پـس از  % 50 -الف

درصـد   60اجراي تجهيـز اوليـه لازم بـه منظـور شـروع عمليـات موضـوع پيمـان و يـا تـأمين           
  . آلات مورد نياز براي آن ماشين
ده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با عدد وزني منظور ش% 50 -ب

  .پيشرفت عمليات موضوع پيمان
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تعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه، براساس ضوابط مربوط فهارس بهـاي  
  . باشد پايه مي

 ـ پيمانكار بايد كارگاه را به ل موقـت،  نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحوي
  . بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد

. در پايان كار، پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب، اقـدام نمايـد  
  . مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است

  

  ساير شرايط  -15ماده 
ان و م ـدارك منضـم بـه ايـن پي   مواردي كه در اين پيمان نيامـده اسـت، مفـاد منـدرج در م ـ    

، از جملـه خسـارت   )سـابق (ريـزي  هاي مربوط منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه بخشنامه
  . در تحويل زمين و خسارت پرداخت تعليق ملاك عمل خواهد بود تأخيرپرداخت 

  
  
  

  پيمانكار           كارفرما 
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  پيوست شماره يك
  .گيرد موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمياقلامي از كار 

  )در ارتباط با ماده يك پيمان(
  

  پيوست شماره دو 
هاي موقـت بـراي    منظور پرداخت هاي مختلف كار به تعيين درصدهاي انجام هر كار براي فعاليت

  هر ساختمان به تفكيك
  )پيمان 11در ارتباط با بند ج ماده (

طور دقيق، براساس برآورد مربوط  مان، محوطه و حصاركشي بايد بهتدرصدهاي انجام كار هرساخ
  به هر كار

  . برآورد آن كار نشود% 8اي تعيين شود كه درصد ريالي هيچ فعاليتي بيشتر از  گونه به
  

  
  پيوست شماره سه 

مشخصات مربوط به مصالح مصرفي در ساخمان و نام مراجع معتبـري كـه ليسـت قيمـت آنهـا      
  مبناي پرداخت 

   .التفاوت دو مصالح انتخابي كارفرما است مابه
  ) پيمان 12در ارتباط با ماده (
  

  
  پيوست شماره چهار
 11در ارتبـاط بـا مـاده    (گيري سطوح زيربنا براي هر ساختمان به تفكيك  نحوه محاسبه و اندازه

  )پيمان
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  پيوست شماره پنج 
  :پيمان 7تعديل پيمان در ارتباط، ماده 

التفاوت نرخ فولاد و سيمان و دو نوع مصالح اصلي پروژه به پيشنهاد واحد  مان فقط مابهبه اين پي
عنوان تعـديل   گيرد و هيچ وجه ديگري به كارفرما به شرح زير تعلق مي تأييدتهيه كننده برآورد و 

  . شود التفاوت به حساب پيمانكار منظور نمي و يا مابه
  ܰ ൌ  ሾܲ െ ଴ܲሺ1.10ሻ௡ሿܶ ൈ 1.14 
  

M  = مبلغ ناخالص تفاوت بهاي فولاد و يا سيمان  
P0 =       بهاي واحد نرخ فولاد و يا سيمان طبق فاكتور ارائـه شـده مـورد قبـول كارفرمـا از طـرف

از طرف معاونت ) بخشنامه با عنوان نرخ فولاد، سيمان و مواد ناريه(هاي ابلاغي پيمانكار و يا نرخ
متناظر ورود مصالح به كارگاه هركـدام  ) ماه(ر دورهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور د برنامه

بيني شده در اسـناد   براي دو نو مصالح انتخابي كارفرما ملاك صرفاً مكانيزم پيش. كه كمتر است
) پيمـان  3هاي معتبـر منـدرج در پيوسـت     نظير ليست قيمت اعلامي مراجع و يا كارخانه(مناقصه

  . باشد مي
ريـزي و   هاي ابلاغي از طرف معاونـت برنامـه   سيمان برطبق نرخبهاي واحد نرخ فولاد و يا =    

براي دو نـوع  . جمهور در ماهي كه پيشنهاد پيمانكار در آن ارائه شده است نظارت راهبردي رئيس
   .مصالح انتخابي ديگر، كارفرما قيمت آنها را تعيين كرده و در انتهاي همين پيوست درج نموده است

   .الانهضريب متوسط تعديل س= 10/1
n  =    مدت سپري شده از تاريخ تسليم پيشنهاد پيمانكار به سال، كسر سال بـه تناسـب محاسـبه
  . گردد ات غيرمجاز محدود ميتأخيربه مجموع مدت اوليه پيمان و  nحداكثر . شود مي
T  =مقدار فولاد يا سيمان مصرفي.   
  . هاي پيمانكار است ضريب جبران كسور قانوني و ساير هزينه= 14/1

  . شود به حساب بستانكاري و يا بدهكاري پيمانكار منظور مي (M)مبلغ حاصل از رابطه فوق
تواند تمام مصالحي كه از نظر نوع يكسان بـوده و در يـك    دو نوع مصالح انتخابي مي -1تبصره 

  سـاده گـروه شيشـه   : گروه آجر فشاري، نوع دو : گيرند را شامل شود نظير نوع يك گروه قرار مي
  )دستورالعمل كاربرد فهارس بهاي پايه توجه شود 2- 2مورد تعيين مصالح در يك گروه به بند  در(

التفاوت به دليل كاهش قيمت، منفي گردد درصورتي كه در رابطه ياد شده مقدار مابه -2تبصره   
     ሾP െ P଴ሺ1.10ሻ୬ሿ ൏ 0 

  
  . گردد اعمال نمي 14/1ضريب 



   به صورت سرجمعانعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني
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غيرمجـاز   تـأخير ح ديگر توسط پيمانكار در زمـان  چنانچه تهيه فولاد و سيمان و يا دو نوع مصال
التفاوت نرخ فولاد و سيمان و يا دو نوع مصالح ديگر زمـان مجـاز    انجام شود، براي محاسبه مابه

گيرد مگراينكه نرخ زمان خريد فولاد و سـيمان و يـا    بندي ملاك عمل قرار مي طبق برنامه زمان
بنـدي   كمتر از نرخ زمان برنامه زمـان ) غيرمجاز تأخيردر مدت (دو نوع مصالح ديگر به شرح فوق

  . گيرد باشد كه در اين حالت نرخ زمان خريد ملاك عمل قرار مي
  محل درج قيمت دو نوع مصالح اصلي پروژه به انتخاب كارفرما 

  

 1مصالح گروه
 بهاي واحد براساس اسناد مناقصه   گيريواحد اندازه نام و مشخصات اصلي مصالح  رديف 

       
       
       

 2مصالح گروه
  بهاي واحد براساس اسناد مناقصه  گيريواحد اندازه نام و مشخصات اصلي مصالح  رديف

       
       
       

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 B،Cمحل درج ضرايب 
  
  
  
  
  
  




